

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

VERBALE DI GARA N. 2

**Gara [1/L/2018 – PGRAV.1703L] – “Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina”. CIG. 773305922A**, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 e 13 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L’anno duemilaventi il giorno **14** del mese di **Settembre** alle ore 09.25, si è riunita in modalità telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n° 701 del 24/07/2019.

La Commissione è così composta:

Presidente: **Ing. Fausto Cascone**

Componente: **Geom. Luigi Russo**

Componente: **Arch. Cira De Crescenzo**

assistita da me, **Dott. Andrea Di Palma**, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1230 del 17.12.2018.

Tanto premesso, la Commissione di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito web di Ateneo, dell’avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (**all. 1**) procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed il Presidente effettua l’accesso tramite le proprie credenziali.

Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità “*comunicazione con i fornitori*”, comunica l’apertura della seduta pubblica alle ore 09:36.

La Commissione prende atto dell’indicazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la partecipazione

alla riunione telematica tramite il collegamento al seguente [link](#) la Commissione di gara dà atto che alla riunione telematica risultano presenti i seguenti delegati: arch. Maria Navarra delegata per la società Omega (**all. A**), sig. Di Vicino Pasquale delegato per la società Minerva Restauri (**all. B**), sig.ra Patrizia Barile per la società Capriello Vincenzo (**all. C**), sig.ra Roberta Vitale per la società GRV Costruzioni e Restauri (**all. D**), ing. Maria Antonia Mage per la società Samoa Restauri s.r.l. (**all. E**), Arch. Capasso Carmine Andrea in qualità di Direttore Tecnico per la società AD Restauri e Costruzioni s.r.l. (**all. F**), sig. Domenico Parracino in qualità di rappresentante legale della ing. G. Lombardi & c. Costruzioni edilizie srl (**all. G**).

Il Presidente, in attuazione della procedura prevista all'art. 5 dell'Elaborato "*Norme di Gara*", dà lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di ciascun concorrente, come riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente verbale (**all. 2**) e provvede ad inserire a Sistema i punteggi dei concorrenti ammessi al prosieguo per aver riportato un punteggio pari o superiore a **30/75**, in conformità a quanto previsto nell'Elaborato "*Indicazioni del Responsabile del Procedimento*".

Contestualmente, il Presidente provvede sul Sistema all'esclusione di quei concorrenti che non hanno raggiunto per l'offerta tecnica un punteggio pari o superiore a **30/75**, in conformità a quanto previsto nell'Elaborato "*Indicazioni del Responsabile del Procedimento*".

Terminata questa attività, il Presidente, in esecuzione di quanto previsto all'art. 5 dell'Elaborato "*Norme di Gara*", provvede ad aprire le buste telematiche relative all'Offerta Temporale dei soli concorrenti ammessi al prosieguo e a dare lettura delle stesse.

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione, del contenuto di ciascuna Offerta Temporale dei concorrenti ammessi al prosieguo:

**1) CONCORRENTE: ISAM SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 30 %

Lettere: trenta %

Cronoprogramma: presente

**2) CONCORRENTE: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 23,8095 %

Lettere: ventitre,8095 %

Cronoprogramma: presente

**3) CONCORRENTE: R.T.I. MINERVA RESTAURI SRL - LA TITANO EDILIZIA SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 30,476%

Lettere: trenta,476%

Cronoprogramma: presente

**4) CONCORRENTE: RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C.SAS**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 40,00%

Lettere: quaranta %

Cronoprogramma: presente

**5) CONCORRENTE: CAPRIELLO VINCENZO SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 14,285 %

Lettere: quattordici,285 %

Cronoprogramma: presente

**6) CONCORRENTE: ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 28,5714 %

Lettere: ventotto,5714 %

Cronoprogramma: presente

**7) CONCORRENTE: R.T.I. BOCCIA RESTAURI SRL / GENERALIMPIANTI SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 33,3333 %

Lettere: trentatre,3333 %

Cronoprogramma: presente

**8) CONCORRENTE: SE.RO.GA. APPALTI SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 28,57 %

Lettere: ventotto,57 %

Cronoprogramma: presente

**9) CONCORRENTE: COSTRUZIONI VITALE SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 30,95 %

Lettere: trenta,95%

Cronoprogramma: presente

**10) CONCORRENTE: VALENTINO GIUSEPPE SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 33,333 %

Lettere: trentatre,333 %

Cronoprogramma: presente

**11) CONCORRENTE: GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L.**

La Commissione di Gara rileva che il concorrente non ha espresso la percentuale come da modello rettificato con avviso di rettifica GA n. 76 del 25/03/2019, presentando il modello offerta tempo antecedente. Pertanto la Commissione di Gara effettua manualmente il calcolo della percentuale di ribasso:

Cifre: 28,5714 %

Lettere: ventotto,5714 %

Cronoprogramma: presente

**12) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE INFRATECH (C.M.S. S.R.L., INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. \*)**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 50,00 %

Lettere: cinquanta %

Cronoprogramma: presente

**13) CONCORRENTE: R.T.I. G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 40,00 %

Lettere: quaranta%

Cronoprogramma: presente

**14) CONCORRENTE: SAMOA RESTAURI SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 20,00 %

Lettere: venti%

Cronoprogramma: presente

**15) CONCORRENTE: OMEGA IMPIANTI S.R.L.**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 16,1905 %

Lettere: sedici,1905 %

Cronoprogramma: presente

**16) CONCORRENTE: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 24,286 %

Lettere: ventiquattro,286 %

Cronoprogramma: presente

**17) CONCORRENTE: E.CO.RES. S.R.L.**

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni naturali e consecutivi:

Cifre: 28,571 %

Lettere: ventotto,571%

Cronoprogramma: presente

Successivamente, la Commissione di Gara, in esecuzione di quanto previsto all'art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara", provvede ad aprire le buste telematiche relative all'Offerta Economica dei soli concorrenti ammessi al prosieguo, a dare lettura delle stesse rendendo visibile anche a Sistema il contenuto.

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione effettuati dalla Commissione:

**1) CONCORRENTE: ISAM SRL**

Totale lavori a misura: euro 911.369,43

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 18,00 %

Lettere: diciotto

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 966.382,56

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 13.227,30

Costo totale per la manodopera: euro 364.550,00

**2) CONCORRENTE: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.**

Totale lavori a misura: euro 766.884,04

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 31,00 %

Lettere: trentuno

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 821.897,17

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 7.670,00

Costo totale per la manodopera: euro 306.815,00

**3) CONCORRENTE: R.T.I. MINERVA RESTAURI SRL - LA TITANO EDILIZIA SRL**

Totale lavori a misura: euro 825.081,58

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 25,76 %

Lettere: venticinque,76

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 880.094,71

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 8.178,23

Costo totale per la manodopera: euro 400.000,00

**4) CONCORRENTE: RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C.SAS**

Totale lavori a misura: euro 914.147,99

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 17,75 %

Lettere: diciassette,75

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 969.161,12

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 9.000,00

Costo totale per la manodopera: euro 290.000,00

**5) CONCORRENTE: CAPRIELLO VINCENZO SRL**

Totale lavori a misura: euro 887.039,67

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 20,189 %

Lettere: venti,189

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 942.052,80

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.000,00

Costo totale per la manodopera: euro 370.000,00

**6) CONCORRENTE: ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL**

Totale lavori a misura: euro 924.584,91

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 22,82 %

Lettere: ventidue,82

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 979.598,04

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 8.500,00

Costo totale per la manodopera: euro 444.661,45

**7) CONCORRENTE: R.T.I. BOCCIA RESTAURI SRL / GENERALIMPIANTI SRL**

Totale lavori a misura: euro 765.980,19

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 31,081 %

Lettere: trentuno,081

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 820.993,32

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 20.524,83

Costo totale per la manodopera: euro 446.675,20

**8) CONCORRENTE: SE.RO.GA. APPALTI SRL**

Totale lavori a misura: euro 738.487,09

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 33,555 %

Lettere: trentatre,555

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 793.500,22

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 12.100,00

Costo totale per la manodopera: euro 295.455,00

**9) CONCORRENTE: COSTRUZIONI VITALE SRL**

Totale lavori a misura: euro 740.209,80

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 33,40 %

Lettere: trentatre,40

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 795.222,92

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 22.000,00

Costo totale per la manodopera: euro 444.661,45

**10) CONCORRENTE: VALENTINO GIUSEPPE SRL**

Totale lavori a misura: euro 769.603,96

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 30,7553 %

Lettere: trenta,7553

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 824.617,09

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 28.000,00

Costo totale per la manodopera: euro 310.000,00

**11) CONCORRENTE: GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L.**

Totale lavori a misura: euro 794.841,96

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 28,485 %

Lettere: ventotto,485%

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 849.855,09

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 4.249,28

Costo totale per la manodopera: euro 278.194,69

**12) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE INFRATECH (C.M.S. S.R.L., INFRATECH  
CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. \*)**

Totale lavori a misura: euro 914.563,50

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 17,71 %

Lettere: diciassette,71

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di scarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 969.576,63

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 6.385,00

Costo totale per la manodopera: euro 210.250,00

**13) CONCORRENTE: R.T.I. G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.**

Totale lavori a misura: euro 942.246,22

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 15,222 %

Lettere: quindici,222

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 997.259,35

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 6.500,00

Costo totale per la manodopera: euro 400.110,00

**14) CONCORRENTE: SAMOA RESTAURI SRL**

Totale lavori a misura: euro 874.244,22

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 21,3403 %

Lettere: ventuno,3403

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 929.257,35

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 9.000,00

Costo totale per la manodopera: euro 390.000,00

**15) CONCORRENTE: OMEGA IMPIANTI S.R.L.**

Totale lavori a misura: euro 965.453,27

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 13,1338 %

Lettere: tredici,1338

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 1.020.466,40

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 4.827,27

Costo totale per la manodopera: euro 445.232,11

**16) CONCORRENTE: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL**

Totale lavori a misura: euro 872.358,38

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 21,51 %

Lettere: ventuno,51

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 907.371,51

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.000,00

Costo totale per la manodopera: euro 390.000,00

**17) CONCORRENTE: E.CO.RES. S.R.L.**

Totale lavori a misura: euro 748.234,07

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:

Cifre: 32,678 %

Lettere: trentadue,678

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61

Oneri di discarica: euro 22.228,52

Prezzo complessivo offerto: euro 803.247,20

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.600,00

Costo totale per la manodopera: euro 444.661,45

In attuazione della procedura prevista all'art. 5 dell'Elaborato "*Norme di Gara*", la Commissione di gara dà lettura della graduatoria provvisoria, redatta tramite il Sistema, tenuto conto dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica [dalla Commissione nelle sedute riservate] e alle Offerte Temporali ed

Economiche [automaticamente dal Sistema] nella quale sono indicate anche le offerte sospette di anomalia:

<b>GRADUATORIA</b>			
<b>N°</b>	<b>CONCORRENTE</b>	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>ANOMALA</b>
1	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	84,93	SI
2	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.	83,48	NO
3	RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S.	83,07	SI
4	SAMOA RESTAURI S.R.L.	78,54	NO
5	MINERVA RESTAURI S.R.L. – LA TITANO EDILIZIA S.R.L.	76,86	NO
6	SE.RO.GA. APPALTI S.R.L.	76,48	NO
7	COSTRUZIONI CINQUEGRANE S.R.L.	74,06	NO
8	G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	73,91	NO
9	CONSORZIO STABILE INFRATECH	72,60	NO
10	CAPRIELLO VINCENZO S.R.L.	72,56	NO
11	COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	68,24	NO
12	BOCCIA RESTAURI S.R.L. - GENERALIMPIANTI S.R.L.	65,20	NO
13	ISAM S.R.L.	63,33	NO
14	E.CO.RES. S.R.L.	58,57	NO
15	GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L.	58,54	NO
16	VALENTINO GIUSEPPE S.R.L.	55,57	NO
17	OMEGA IMPIANTI S.R.L.	52,57	NO

Si allega al presente verbale (**all. 3**) la tabella di riepilogo generata automaticamente dal Sistema contenente per ogni concorrente: il punteggio attribuito dalla Commissione all'Offerta Tecnica, il punteggio attribuito all'Offerta Temporale e all'Offerta Economica dal Sistema nonché il punteggio totale.

La Commissione dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento, per il tramite dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, per le verifiche di competenza così come disposto all'art. 5 dell'Elaborato "*Norme di Gara*".

Il Presidente tramite la funzionalità "comunicazione con i fornitori", comunica la chiusura della seduta pubblica alle ore 13.58

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 14.00

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: **Ing. Fausto Cascone** (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Componente: **Geom. Luigi Russo** (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Componente: **Arch. Cira De Crescenzo** (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUITO

**Dott. Andrea Di Palma** (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

ALL. 2

RIEPILOGO GENERALE

		B.1.1	B.1.2	B.2.1	B.2.2	B.3.1	B.3.2	B.4.1	B.4.2	Punteggio finale		
1	Izzo Mario	0,206	0,139	1,026	0,797	0,353	0,126	1,866	0,906	<b>5,419</b>	26	non ammessa
2	ISAM	7,901	5,035	3,113	5,498	6,549	4,076	7,836	1,197	<b>41,205</b>	12	ammessa
3	Lucci Salvatore	9,877	10,000	6,722	9,761	4,667	6,933	6,866	5,000	<b>59,826</b>	3	ammessa
4	BP Costruzioni	2,963	1,250	0,861	1,673	1,333	2,353	0,709	0,631	<b>11,773</b>	25	non ammessa
5	Minerva Restauri	10,000	6,389	5,132	7,530	5,451	5,966	8,284	4,385	<b>53,137</b>	5	ammessa
6	SARIT Costuzioni Generali	4,815	2,569	1,987	2,231	0,745	0,882	2,836	1,197	<b>17,262</b>	24	non ammessa
7	ATI Impregiva	2,840	4,340	4,106	0,757	2,980	2,857	3,060	2,006	<b>22,946</b>	21	non ammessa
8	AD Restauri & Costruzioni	4,362	2,500	2,550	2,311	4,157	5,714	4,067	2,735	<b>28,396</b>	20	non ammessa
9	RO.MA. Appalti	8,930	6,250	10,000	9,602	10,000	9,496	5,821	0,906	<b>61,005</b>	2	ammessa
10	Appalti Setter	4,362	2,986	1,623	3,506	4,039	3,361	5,933	2,670	<b>28,480</b>	19	non ammessa
11	Capriello Vincenzo	3,663	6,701	5,828	7,530	8,510	6,891	9,813	3,592	<b>52,528</b>	6	ammessa
12	Ing. Lombardi	8,354	8,611	7,318	10,000	9,765	10,000	5,299	2,573	<b>61,920</b>	1	ammessa
13	Boccia Restauri	6,214	4,792	3,874	5,259	6,275	7,521	3,955	2,686	<b>40,576</b>	13	ammessa
14	Se.Ro.Ga.	6,502	4,410	6,589	7,052	8,510	5,966	9,328	3,269	<b>51,626</b>	9	ammessa
15	Ing. Antonio Buono	1,481	1,701	2,351	1,833	2,392	7,437	1,418	0,631	<b>19,244</b>	22	non ammessa
16	Costruzioni Vitale	3,498	4,757	2,517	4,183	8,510	8,613	7,948	3,236	<b>43,262</b>	11	ammessa
17	Valentino Giuseppe	3,169	3,507	4,305	7,092	2,392	4,748	4,366	1,424	<b>31,003</b>	17	ammessa
18	General Costruzioni 89	6,255	4,861	6,556	5,976	2,863	2,563	3,993	1,424	<b>34,491</b>	14	ammessa
19	Consorzio Stabile Infratech	8,971	7,674	5,298	7,092	7,529	5,252	7,052	1,683	<b>50,551</b>	10	ammessa
20	GMA Costruzioni	0,988	1,250	2,351	3,785	2,078	2,605	3,694	1,294	<b>18,045</b>	23	non ammessa
21	GRV Costruzioni e Restauri	7,860	4,306	7,848	7,092	8,510	9,580	4,067	3,236	<b>52,499</b>	7	ammessa
22	Samoa Restauri	7,901	8,819	9,636	9,442	7,255	7,857	4,515	1,861	<b>57,286</b>	4	ammessa
23	Omega Impianti	6,214	6,146	4,272	3,825	2,902	2,605	5,299	2,735	<b>33,998</b>	15	ammessa
24	Lares	2,510	1,424	2,086	1,633	3,686	4,496	10,000	2,735	<b>28,570</b>	18	non ammessa
25	Costruzioni Cinquegrana	7,901	6,007	5,828	10,000	7,255	5,252	6,119	3,673	<b>52,035</b>	8	ammessa
26	Ecores	4,403	3,090	5,464	6,773	6,118	4,538	2,836	0,631	<b>33,853</b>	16	ammessa

Scheda di offerta	Nome Caratteristica	Tipo
Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione		
<b>Punteggio Tecnico Totale</b>		
Offerta Economica e Temporale	RPU Ribasso percentuale del totale ri	SE
Offerta Economica e Temporale	* Offerta Temporale - riduzione perce	SE
Punteggio economico attribuito dalla Commissione		
Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto		
<b>Punteggio Economico Totale</b>		
<b>Punteggio TOTALE per Offerente</b>		




Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are four distinct marks: a large stylized signature, a smaller signature, and two sets of initials.

Regola di ammissione	Valori ammessi
Valori compresi tra	$>0, \leq 100$
Valori compresi tra	$>0, \leq 100$



OMBARDI & C. COSTRUZIONI EDIL	LEVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI
61,92	59,83
61,92	59,83
22,82 (18,16)	31,00 (19,61)
28,5714 (4,85)	23,8095 (4,04)
0,00	0,00
0,00	0,00
23,01	23,65
84,93	83,48



A APPALTI DI NOME DOMENICO 8	SAMOA RESTAURI SRL
61,01	57,29
61,01	57,29
17,75 (17,06)	21,3403 (17,86)
40,00 (5,00)	20,00 (3,39)
0,00	0,00
0,00	0,00
22,06	21,25
83,07	78,54




A RESTAURI SRL - LA TITANO EDIL	SE RO.GA. APPALTI SRL
53,14	51,63
53,14	51,63
25,76 (18,72)	33,555 (20,00)
30,476 (5,00)	28,57 (4,85)
0,00	0,00
0,00	0,00
23,72	24,85
76,86	76,48




Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and two smaller ones on the right, with initials 'dp' below them.

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.P.A.
52,04	52,50
52,04	52,50
21,51 (17,90)	15,222 (16,41)
24,286 (4,12)	40,00 (5,00)
0,00	0,00
0,00	0,00
22,02	21,41
74,06	73,91

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains two signatures, and the bottom row contains two signatures. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

CONSORZIO STABILE INFRA TECH	CAPRIELLO VINCENZO SRL
50,55	52,53
50,55	52,53
17,71 (17,05)	20,189 (17,61)
50 (5,00)	14,285 (2,42)
0,00	0,00
0,00	0,00
22,05	20,03
72,60	72,56



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

COSTRUZIONI VITALE SRL	A RESTAURI SRL / GENERALIMPIAN
43,26	40,58
43,26	40,58
33,40 (19,98)	31,081 (19,62)
30,95 (5,00)	33,3333 (5,00)
0,00	0,00
0,00	0,00
24,98	24,62
68,24	65,20



ISAM SRL	E.CO.RES. S.R.L.
41,21	33,85
41,21	33,85
18,0000 (17,12)	32,678 (19,87)
30,0000 (5,00)	28,571 (4,85)
0,00	0,00
0,00	0,00
22,12	24,72
63,33	58,57


GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L.	VALENTINO GIUSEPPE SRL
34,49	31,00
34,49	31,00
28,485 (19,20)	30,7553 (19,57)
28,5714 (4,85)	33,333 (5,00)
0,00	0,00
0,00	0,00
24,05	24,57
58,54	55,57

*Handwritten signatures:*  
A large stylized signature on the left.  
A signature in the middle, possibly starting with 'P' or 'R'.  
A signature on the right, possibly starting with 'G'.

OMEGA IMPIANTI S.R.L.
34,00
34,00
13,1338 (15,82)
16,1905 (2,75)
0,00
0,00
18,57
52,57

*Handwritten signature*

*Handwritten initials/signature*