

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 4

Gara 2/F/2023 - Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nanotecnologie UNINANO in via di realizzazione" presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, articolata in 14 Lotti.

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui all'oggetto, che si riporta nel seguito, con le risposte a cura dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria e della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale per i punti n. 2 e n. 4 del citato quesito e del Responsabile Unico del Progetto per i punti n. 1 e 3.

Quesito n° 4)

"(...) necessitiamo dei seguenti chiarimenti relativi al lotto n° 13.

1. Nel Capitolato tecnico al Capo II, Art.8), la durata dell'appalto dalla data di stipula del contratto è di 180 giorni: data la perdurante situazione di relativa difficoltà di reperimento di alcuni componenti fondamentali per l'assemblaggio degli strumenti, si richiede la proroga di almeno ulteriori 90 giorni di tale intervallo temporale.

2. Nel Capitolato tecnico al Capo IV, Art.16), fatturazione e pagamenti: si richiede alla stazione appaltante un'anticipazione del pagamento pari al 20% all'atto della stipula del contratto, secondo quanto riportato nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016.

3. Nel Capitolato tecnico al Capitolo I, Art.3), lotto 13 A e B: per quanto concerne i PC ed i monitor relativi alle strumentazioni di tale lotto, le caratteristiche menzionate nel capitolato non corrispondono a quanto raccomandato dai costruttori per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Ad esempio, le dimensioni dello schermo da 32" dei monitor e riportate nel capitolato non sono consone ad un utilizzo in clean room ed al loro corretto posizionamento nei pressi delle strumentazioni. Si chiede di rivedere le caratteristiche dei PC e dei monitor.

4. Capitolato tecnico art. 29) Spese contrattuali: si richiede l'esatto ammontare delle spese di pubblicazione".

Risposta al Quesito n°4)

1) Si conferma che la durata dell'appalto è quella prevista negli elaborati a base di gara. Non è possibile concedere in maniera preventiva proroghe per il reperimento di materiale.

2) Si rappresenta che, non è possibile richiamare l'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 (abrogato). Tanto premesso, per quanto concerne l'anticipazione del prezzo, trova applicazione l'art. 125 del D. Lgs. n. 36 del 2023.



3) Si conferma che le specifiche tecniche delle apparecchiature richieste sono quelle riportate nel Capitolato tecnico a base di gara.

4) Si rappresenta che, attualmente è possibile quantificare unicamente le spese relative alla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 88 del 02/08/2023, che ammontano ad Euro 3.626,24 IVA inclusa.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Massimo Bellucci
firmato digitalmente

La Dirigente dell'Area Attività Contrattuale
Dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente