

IL DIRIGENTE DELLA AREA EDILIZIA
E
LA DIRIGENTE DELLA AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l'art. 56, comma 2;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e ripartizione del fondo incentivante emanato con DR n. 4446 del 28/10/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di "procedure per l'acquisizione dei lavori sotto soglia" emanato con Decreto del Rettore n.3284 dell'11/09/2019;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la "costituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori sotto soglia", emanato con Decreto del Rettore n.2431 del 22/06/2017;

VISTA la Delibera del C.d.A. n. 91 del 02/10/2024 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Edilizio Triennale delle opere pubbliche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - triennio 2024/2026 (in sigla PREDIT 2024-2026) e l'elenco annuale 2024, ai fini dell'inserimento dell'intervento:

CIP	CUI	Tipologia	Descrizione dell'intervento	Importo
PGRAV.2002L	L00876220633202400122	Manutenzione straordinaria	Realizzazione della nuova biblioteca d'area Architettura presso palazzo Gravina	€ 900.000,00

VISTO il DD/2024/358 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha nominato l'Ing. **Fausto Cascone** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'intervento *PGRAV.2002L - Realizzazione della nuova biblioteca d'area Architettura presso palazzo Gravina*.

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato redatto il Progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Nello specifico, la progettazione è stata eseguita dall'Ufficio Tecnico Servizi Ingegneria Architettura;

VISTO l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 22/10/2024;

VISTA la Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto, predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia (**All. B**), con la quale:

- vengono trasmessi i seguenti atti, resi disponibili entro l'applicativo per la conservazione digitale di Ateneo eDocumento al fascicolo: X.2/2024-121 - PGRAV.2002L

Num	Codice file	ELABORATI GENERALI	scala	formato
1	PGRAV.2002L_EE	Elenco Elaborati	-	A4
2	PGRAV.2002L_CSA-I	Capitolato Speciale di Appalto – parte I	-	A4
3	PGRAV.2002L_CSA-II	Capitolato Speciale di Appalto – parte II	-	A4
4	PGRAV.2002L_RG	Relazione Generale	-	A4

5	PGRAV.2002L_RS	Relazione storico artistica e di inquadramento	-	A4
6	PGRAV.2002L_RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera	-	A4
7	PGRAV.2002L_CME	Computo metrico estimativo + opzionale	-	A4
8	PGRAV.2002L_ANP	Analisi Nuovi Prezzi + opzionale	-	A4
9	PGRAV.2002L_EP	Elenco Prezzi Unitario + opzionale	-	A4
10	PGRAV.2002L_IM	Incidenza Manodopera + opzionale	-	A4
11	PGRAV.2002L_IS	Incidenza Sicurezza + opzionale	-	A4
12	PGRAV.2002L_QE	Quadro economico di Progetto	-	A4
13	PGRAV.2002L_PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti	-	A4
		ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI		
14	PGRAV.2002L_AR.RT	Relazione Tecnica opere architettoniche	-	A4
15	PGRAV.2002L_AR.DF.01	Documentazione fotografica	1:200	A0
16	PGRAV.2002L_AR.DF.02	Documentazione fotografica	1:200	A0
17	PGRAV.2002L_AR.RIL	Rilievo geometrico	1:200	A0
		ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI		
18	PGRAV.2002L_EG.AR00	Inquadramento Urbanistico	varie	A1
19	PGRAV.2002L_EG.AR01	Interventi - Piante e sezioni + opzionale	1:100	A1
		ELABORATI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI		
20	PGRAV.2002L_IE.RS	Relazione specialistica impianti elettrici	-	A4
		ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI		
21	PGRAV.2002L_EG.IE01	Impianto elettrico	1:100	A0
22	PGRAV.2002L_EG.IE02	Schemi unifilari quadri elettrici	-	A4
		ELABORATI GENERALI IMPIANTI MECCANICI		
23	PGRAV.2002L_IM.RT	Relazione tecnica	-	A4

24	PGRAV.2002L_IM.DT	Disciplinare impianti meccanici	-	A4
25	PGRAV.2002L_IM.RCT	Relazione di calcolo termico	-	A4
26	PGRAV.2002L_IM.RCE	Relazione di calcolo energetico	-	A4
		ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI		
27	PGRAV.2002L_EG.IM01	Inquadramento generale – individuazione interventi + opzionale	1:200	A0
28	PGRAV.2002L_EG.IM02	Nuovo impianto di climatizzazione – piano copertura	1:100	A0
29	PGRAV.2002L_EG.IM03	Nuovo impianto di climatizzazione – piano terzo + opzionale	1:100	A0
30	PGRAV.2002L_EG.IM04	Nuovo impianto di climatizzazione – piano secondo + opzionale	1:100	A0
31	PGRAV.2002L_EG.IM05	Nuovo impianto di climatizzazione – piano primo	1:100	A0
32	PGRAV.2002L_EG.IM06	Nuovo impianto di climatizzazione – piano ammezzato	1:100	A0
33	PGRAV.2002L_EG.IM07	Nuovo impianto di climatizzazione – piano terra	1:100	A0
34	PGRAV.2002L_EG.IM08	Nuovo impianto di climatizzazione – piano seminterrato	1:100	A0
		SICUREZZA		
35	PFTE.PGRAV.2002L_CMS	Computo metrico costi della sicurezza + opzionale	-	A4
36	PTFE.PGRAV.2002L_CR	Cronoprogramma	-	A4
37	PFTE.PGRAV.2002L_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento	-	A4
38	PFTE.PGRAV.2002L_PSC.01	Layout di cantiere	100	A1

- viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico:

PGRAV.2002L – Realizzazione della nuova Biblioteca d'Area Architettura Palazzo Gravina			
	Descrizione voce	Quota base	Quota Opzionale
A	SPESE DI ESECUZIONE	695.708,73 €	220.077,37 €
A.1	Lavori a base d'asta		
A.1.1	Importo lavori	634.846,66 €	208.439,55 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.033,57 €	5.637,82 €
A.1.3	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	12.000,00 €	6.000,00 €
A.2	Progettazione Esecutiva	28.828,50 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	204.291,27 €	59.162,57 €
B.1			
B.1.1	Imprevisti	10.339,58 €	5.000,00 €
B.2			
B.2.1	Indagini rilievi e accertamenti	1.244,91 €	200,00 €
B.3			
B.3.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	13.914,17 €	4.401,55 €
B.3.2	Spese per pubblicità	500,00 €	
B.3.3	Spese per Autorità lavori pubblici	410,00 €	
B.3.4	Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale (3% della sola quota lavori)	20.871,26 €	
B.4			
B.4.1	IVA sui lavori a base d'asta A.1 (22% di A)	146.713,65 €	48.417,02 €
B.4.2	CNPAIA (4% di A.2)	1.153,14 €	- €
B.4.3	IVA su prestazioni tecniche (22% di [(B.4.2+A.2) + (B.2.1)])	6.869,84 €	44,00 €
B.4.4	IVA su Imprevisti e modifiche (22% di B.1.1)	2.274,71 €	1.100,00 €
A+B	Totale quadro economico	900.000,00 €	279.239,94 €

- viene proposto per le motivazioni ivi indicate ed alle quali integralmente si rinvia:
 - procedura di gara negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. con numero di operatori invitati pari ad almeno 20 (venti) scelti secondo il criterio previsto dall'Albo degli operatori economici con attestazione SOA per l'esecuzione degli interventi di importo a base d'asta compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unina.it); la procedura di gara negoziata, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, sarà espletata attraverso RDO (Richiesta di Offerta) tramite il M.E.P.A. messo a disposizione da Consip per gli acquisti sotto la soglia comunitaria.);
 - con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - di stipulare ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023 un contratto che abbia per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
 - il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione;

• viene proposto di consentire ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 120 comma 3 del medesimo decreto, la modifica del contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, al fine di eseguire lavorazioni aggiuntive, dettagliate negli elaborati di progetto (computo metrico ed elaborati grafici), per un importo a base di gara pari a:

- € 208.439,55 lavori a misura soggetti a ribasso, oltre € 5.637,82 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 6.000,00 oneri di scarica non soggetti a ribasso

Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare i lavori aggiuntivi, con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

• vengono riportate le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine:

- alla scelta di procedere con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice;
- alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
- all'obbligatorietà del sopralluogo;
- ai requisiti di partecipazione richiesti per l'espletamento della progettazione esecutiva;
- alla qualificazione richiesta ai fini della partecipazione per l'esecuzione dei lavori per la seguente categoria e classifica, in conformità all'art. 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023: OS28 classifica III (prevalente), OG2 classifica I (opera quanto previsto dall'art.28 All.II.12 d.lgs. 36/23).
- ai criteri specifici di valutazione dell'anomalia delle offerte;
- al numero di componenti della Commissione di Gara e al termine per la conclusione delle valutazioni dell'offerta tecnica;

• vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:

Prestazione	Importo Quota Base	Importo Quota Opzionale	Totale
A. TOTALE Lavori a misura (soggetti a ribasso)	634.846,66 €	208 439,55 €	843 286,21 €
B. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.033,57 €	5.637,82 €	25.671,39 €
C. Oneri di scarica (non soggetti a ribasso)	12.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
D. Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione (soggetti a ribasso)	28.828,50 €	-	28.828,50 €
Totale (A+B+C+D)	695.708,73 €	220.077,37 €	915.786,10 €

ATTESO che il RUP ha individuato venti operatori economici da invitare, a seguito di richiesta nominativi all'albo dei fornitori dell'Ateneo;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 è pari ad euro **915.786,10** dato dalla somma dei lavori a misura non soggetti a ribasso, degli oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento in progettazione, degli oneri per la sicurezza, degli oneri di scarica e l'importo relativo ad eventuale applicazione della clausola opzionale di cui all'articolo 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Edilizia condivide e approva, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, con riferimento alla Relazione Istruttoria - da cui risultano anche i predetti quadri economici sopra riportati - e i contenuti degli **atti di gara identificati come allegati: dal n. 1 al n. 38** nonché la proposta attinente alla tipologia e oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 1579 del 17/12/2024 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili in qualità di Responsabile per la fase di affidamento relativa alla procedura in oggetto e della unità di supporto;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - effettuata l'istruttoria giuridico-amministrativa di competenza, preordinata alla formulazione degli atti amministrativi di gara e condivisa la proposta risultante dai documenti redatti dal Responsabile Unico del Progetto, di indire una procedura di gara negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha predisposto il testo dei seguenti documenti:

1. Lettera di invito (**allegato A alla presente determina**);
2. Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
3. Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
4. Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
5. Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
6. Modello di dichiarazione di avvalimento (**allegato A10 alla presente determina**);
7. Schema di contratto (**allegato A11 alla presente determina**);
8. Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A12 alla presente determina**);
9. Modello dichiarazione di subappalto (**allegato A13 alla presente determina**).

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Attività Contrattuale condivide e approva le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e il testo degli atti di cui agli allegati da A1 a A13;

VISTO l'art. 17 del documento titolato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" emanato dalla Consip S.p.A., relativo alla disciplina del sistema informatico di negoziazione realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, ai sensi del quale "[...] Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005";

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B13 dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 a cura del Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Maurizio Pinto), del Capo Ufficio responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Geom. Antonio Candida) e del personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Ing. Luigi Miranda), acquisite al protocollo di Ateneo con il numero PG/2024/160942;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B12 del dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 a cura della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale (Dott.ssa Rossella Maio), del Capo Ufficio responsabile della procedura di gara (Dott. Vincenzo Di Marco) e del personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara (Dott.ssa Emanuela Concilio) acquisite al protocollo di Ateneo con il numero 163332 del 16/12/2024;

tutto ciò premesso,

**I SOPRANOMINATI DIRIGENTI,
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA,
DECRETANO**

1) di indire una procedura gara negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto "**PGR.V.2002L – APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA D'AREA ARCHITETTURA PRESSO PALAZZO GRAVINA**" [procedura negoziata 4/TL/2024 – PGR.V.2002L] da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

L'importo a base d'asta per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso) e l'esecuzione dei lavori a misura (soggetto a ribasso) è così determinato:

Prestazione	Importo Quota Base	Importo Quota Opzionale	Totale
A. TOTALE Lavori a misura (soggetti a ribasso)	634.846,66 €	208 439,55 €	843 286,21 €
B. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.033,57 €	5.637,82 €	25.671,39 €
C. Oneri di scarica (non soggetti a ribasso)	12.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
D. Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione (soggetti a ribasso)	28.828,50 €	-	28.828,50 €
Totale (A+B+C+D)	695.708,73 €	220.077,37 €	915.786,10 €

L'importo massimo pagabile è pari a € **915.786,10** dato dalla somma dei lavori a misura non soggetti a ribasso, degli oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento in progettazione, degli oneri per la sicurezza, degli oneri di scarica e l'importo relativo ad eventuale applicazione della clausola opzionale di cui all'articolo 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare i lavori complementari ex art. 120 co. 1 lett. a) con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

2) di approvare il quadro economico di intervento come di seguito riportato:

PGRAV.2002L – Realizzazione della nuova Biblioteca d'Area Architettura Palazzo Gravina			
	Descrizione voce	Quota base	Quota Opzionale
A	SPESE DI ESECUZIONE	695.708,73 €	220.077,37 €
A.1	Lavori a base d'asta		
A.1.1	Importo lavori	634.846,66 €	208.439,55 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.033,57 €	5.637,82 €
A.1.3	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	12.000,00 €	6.000,00 €
A.2	Progettazione Esecutiva	28.828,50 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	204.291,27 €	59.162,57 €
B.1			
B.1.1	Imprevisti	10.339,58 €	5.000,00 €
B.2			
B.2.1	Indagini rilievi e accertamenti	1.244,91 €	200,00 €
B.3			
B.3.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	13.914,17 €	4.401,55 €
B.3.2	Spese per pubblicità	500,00 €	
B.3.3	Spese per Autorità lavori pubblici	410,00 €	
B.3.4	Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale (3% della sola quota lavori)	20.871,26 €	
B.4			
B.4.1	IVA sui lavori a base d'asta A.1 (22% di A)	146.713,65 €	48.417,02 €
B.4.2	CNPAIA (4% di A.2)	1.153,14 €	- €
B.4.3	IVA su prestazioni tecniche (22% di [(B.4.2+A.2) + (B.2.1)])	6.869,84 €	44,00 €
B.4.4	IVA su Imprevisti e modifiche (22% di B.1.1)	2.274,71 €	1.100,00 €
A+B	Totale quadro economico	900.000,00 €	279.239,94 €

3) di approvare gli elaborati progettuali e gli atti della procedura di gara di seguito elencati:

Num	Codice file	ELABORATI GENERALI	scala	formato
1	PGRAV.2002L_EE	Elenco Elaborati	-	A4
2	PGRAV.2002L_CSA-I	Capitolato Speciale di Appalto – parte I	-	A4
3	PGRAV.2002L_CSA-II	Capitolato Speciale di Appalto – parte II	-	A4
4	PGRAV.2002L_RG	Relazione Generale	-	A4
5	PGRAV.2002L_RS	Relazione storico artistica e di inquadramento	-	A4
6	PGRAV.2002L_RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera	-	A4

7	PGRAV.2002L_CME	Computo metrico estimativo + opzionale	-	A4
8	PGRAV.2002L_ANP	Analisi Nuovi Prezzi + opzionale	-	A4
9	PGRAV.2002L_EP	Elenco Prezzi Unitario + opzionale	-	A4
10	PGRAV.2002L_IM	Incidenza Manodopera + opzionale	-	A4
11	PGRAV.2002L_IS	Incidenza Sicurezza + opzionale	-	A4
12	PGRAV.2002L_QE	Quadro economico di Progetto	-	A4
13	PGRAV.2002L_PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti	-	A4
		ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI		
14	PGRAV.2002L_AR.RT	Relazione Tecnica opere architettoniche	-	A4
15	PGRAV.2002L_AR.DF.01	Documentazione fotografica	1:200	A0
16	PGRAV.2002L_AR.DF.02	Documentazione fotografica	1:200	A0
17	PGRAV.2002L_AR.RIL	Rilievo geometrico	1:200	A0
		ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI		
18	PGRAV.2002L_EG.AR00	Inquadramento Urbanistico	varie	A1
19	PGRAV.2002L_EG.AR01	Interventi - Piante e sezioni + opzionale	1:100	A1
		ELABORATI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI		
20	PGRAV.2002L_IE.RS	Relazione specialistica impianti elettrici	-	A4
		ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI		
21	PGRAV.2002L_EG.IE01	Impianto elettrico	1:100	A0
22	PGRAV.2002L_EG.IE02	Schemi unifilari quadri elettrici	-	A4
		ELABORATI GENERALI IMPIANTI MECCANICI		
23	PGRAV.2002L_IM.RT	Relazione tecnica	-	A4
24	PGRAV.2002L_IM.DT	Disciplinare impianti meccanici	-	A4
25	PGRAV.2002L_IM.RCT	Relazione di calcolo termico	-	A4
26	PGRAV.2002L_IM.RCE	Relazione di calcolo energetico	-	A4
		ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI		

27	PGRAV.2002L_EG.IM01	Inquadramento generale – individuazione interventi + opzionale	1:200	A0
28	PGRAV.2002L_EG.IM02	Nuovo impianto di climatizzazione – piano copertura	1:100	A0
29	PGRAV.2002L_EG.IM03	Nuovo impianto di climatizzazione – piano terzo + opzionale	1:100	A0
30	PGRAV.2002L_EG.IM04	Nuovo impianto di climatizzazione – piano secondo + opzionale	1:100	A0
31	PGRAV.2002L_EG.IM05	Nuovo impianto di climatizzazione – piano primo	1:100	A0
32	PGRAV.2002L_EG.IM06	Nuovo impianto di climatizzazione – piano ammezzato	1:100	A0
33	PGRAV.2002L_EG.IM07	Nuovo impianto di climatizzazione – piano terra	1:100	A0
34	PGRAV.2002L_EG.IM08	Nuovo impianto di climatizzazione – piano seminterrato	1:100	A0
		SICUREZZA		
35	PFTE.PGRAV.2002L_CMS	Computo metrico costi della sicurezza + opzionale	-	A4
36	PTFE.PGRAV.2002L_CR	Cronoprogramma	-	A4
37	PFTE.PGRAV.2002L_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento	-	A4
38	PFTE.PGRAV.2002L_PSC.01	Layout di cantiere	100	A1

- Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto (**allegato B alla presente determina**);
- Lettera di invito (**allegato A alla presente determina**);
- Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
- Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di avvalimento (**allegato A10 alla presente determina**);
- Schema di contratto (**allegato A11 alla presente determina**);
- Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A12 alla presente determina**);
- Modello dichiarazione di subappalto (**allegato A13 alla presente determina**);
- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 44 del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. X;
- Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [appendice 2.3.D] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [ed in particolare nelle appendici 2.3.B, 2.3.E CONTR - EDIL] approvato

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao> ;

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione

5) di stabilire che la procedura di gara ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, sarà espletata attraverso RDO (Richiesta di Offerta) tramite il M.E.P.A. messo a disposizione da Consip per gli acquisti sotto la soglia comunitaria

Il Dirigente della Area
Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente



Il Dirigente della Area
Edilizia
ing. Maurizio Pinto
firmato digitalmente



Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Vincenzo Di Marco

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto alla Programmazione Edilizia
Il Capo dell'Ufficio: Geom. Antonio Candida

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: Pierfrancesco Papaccio

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2025..

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		900.000,00 €	CoAn di riporto n. 1265	900.000,00 €	CA.01.10.01.01.03	Interventi ed opere su beni di terzi	*

Note:

* Progetto: PGRAV.2002L

Si precisa che l'importo relativo alle quota opzionale troverà copertura a seguito del reperimento delle risorse necessarie.