



FARMB.1881L – Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex segreteria studenti, siti al piano terra del corpo "B" del dipartimento di Farmacia

Verbale di gara su piattaforma MEPA

Ripet

università degli studi di napolifedericoll

FARMB.1881 – Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex segreteria studenti, siti al piano terra del corpo "B" del Dipartimento di Farmacia

CIG: 787603340A

RDO MEPA N. 2325168

VERBALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 28/06/2019



Verbale di gara su piattaforma MEPA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 09.30 nella stanza n. 802 sita all' 8° piano di Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via G.C. Cortese n. 29 – Napoli, ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. 2138 del 16/06/15, si è insediata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla gara “**FARMB.1881L** – Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex segreteria studenti, siti al piano terra del corpo “B” del Dipartimento di Farmacia – CIG 787603340A”, nominata con nota prot. 0068298 del 27/06/2019 del Dirigente della Ripartizione Edilizia e costituita da:

- ing. Luigi Del Checcolo PRESIDENTE
- dott. Raffaele Del Mondo COMPONENTE
- sig.ra Assunta Campoluongo COMPONENTE

La procedura di gara si svolge interamente sulla piattaforma MEPA, RDO numero 2325168 (all. 1).

Preso lettura delle ditte partecipanti alla gara (pagg. 4 e 5 della RDO), i componenti della commissione dichiarano l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (dichiarazione acquisita al protocollo di Ateneo in data 27.06.2019 con il n. 68210 e depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Ripartizione Edilizia)

Non sono presenti alla seduta pubblica – annunciata sul MEPA – ditte concorrenti.

In osservanza a quanto stabilito con lettera di invito pubblicata in procedura la Commissione di gara procede – dall'apposita sezione della piattaforma – alla verifica amministrativa della documentazione delle 12 (dodici) ditte presentanti offerta su 20 invitate, al fine di accertarne la conformità a quanto prescritto dall'art. 4 della citata lettera di invito e, precisamente:

- A. Modello A – possesso qualificazione SOA;
- B. Modello B – dichiarazione di possesso dei requisiti e subappalto;
 - B.1. Modelli B1 per i soggetti indicati nella nota 1 della lettera d'invito;
 - B.2. Modelli B2 per i soggetti indicati nella nota 1 della lettera d'invito;
- C. Modello C – dichiarazione dati camera di commercio;
- D. Cauzione provvisoria, di cui all'art. 3 della lettera invito;
- E. Modello D – tracciabilità flussi finanziari;
- F. Modello E – conformità documenti presentati;
- G. PASSOE;
- H. Contributo ANAC;
- I. Bollo virtuale

Si dà luogo preliminarmente alla verifica della documentazione amministrativa di cui la seguente tabella riepilogativa è sintesi:

| Ditta N. ordine arrivo | Mod A | Mod. B | Mod B1 | Mod B2 | Dich. Subap. | Mod. C | Cauz. | Mod. D | Mod. E | passOE | bollo | Contr ANAC |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------------|
| 1. Edil Co.Ma.R. srl | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
| 2. Fren srl | n.r. | ok | ok | - | si | ok | manca | ok | n.r. | ok | ok | - |
| 3. Bo.Pa. Costruzioni srls | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
| 4. Edil Cecere Soc. Coop. | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | ok | n.r. | - |
| 5. Crimar di Guido Auletta | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | ok | n.r. | - |
| 6. Edil Montaggi Borzacchelli | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
| 7. Renato Sinno | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | manca | manca | - |
| 8. Bopa del geom. Boemio Pasquale | ok | ok | ok | - | si | ok | manca | ok | ok | manca | manca | - |
| 9. GSN | ok | ok | ok | - | no | ok | n.r. | ok | ok | n.r. | ok | - |
| 10. Stragal | ok | ok | n.r. | - | si | ok | manca | ok | ok | manca | manca | - |
| 11. Edil Viticella Soc Coop a r.l. | ok | ok | ok | - | si | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |



Verbale di gara su piattaforma MEPA

Ripedi

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|-----|---|----|----|----|----|----|----|-------|---|
| 12. Coppola Costruzioni | ok | ok | n.r | - | no | ok | ok | ok | ok | ok | manca | - |
|-------------------------|----|----|-----|---|----|----|----|----|----|----|-------|---|

La Commissione, esaminata la documentazione amministrativa, rileva che è necessario ricorrere al soccorso istruttorio per le seguenti ditte:

- **Fren srl:** nel modello A sono spuntate le lettere a),c) e d) quale requisito di partecipazione (art.2 lett.b delle norme di gara) ma nel contempo dichiara di subappaltare per la mancanza dei suddetti requisiti, pertanto si chiede di precisare l'effettivo possesso di tali requisiti. Manca la cauzione provvisoria e la documentazione dichiarata nel modello E (SOA e Certificato di Qualità);
- **Edil Cecere Soc. Coop:** la ricevuta di pagamento della marca da bollo non è annullata, pertanto si chiede dimostrazione dell'avvenuto annullamento o il pagamento della marca da bollo con il Mod. F23;
- **Crimar di Guido Auletta:** non risulta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- **Renato Sinno:** manca il PassOE e l'attestazione del pagamento della marca da bollo;
- **Bopa del geom. Boemio Pasquale:** manca la cauzione provvisoria, il PassOE e l'attestazione del pagamento della marca da bollo;
- **GSN:** Il PassOE non conforme in quanto si riferisce ad un altro appalto. Il File della cauzione non è apribile;
- **Stragal:** manca la dichiarazione del mod B1 dell'altro rappresentante legale e/o Direttore Tecnico. Manca la polizza, il PassOE e l'attestazione del versamento della marca da bollo;
- **Coppola Costruzioni:** manca la dichiarazione del mod B1 dell'altro Direttore Tecnico e l'attestazione del versamento della marca da bollo.

Per l'integrazione della documentazione si dà comunicazione all'Ufficio Gare della Ripartizione.

Risultano fin d'ora ammesse al prosieguo della gara le rimanenti ditte.

La data della seduta successiva è fissata al 09/07/2019 ore 9.30, stanza 802 Palazzo Uffici.

Alle ore 14.00 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna alla seduta successiva.

Del che è verbale.

FIRME

Ing. Luigi Del Checcolo


Dott. Raffaele Del Mondo

Sig.ra Assunta Campoluongo

ALL 1

Dati generali della procedura

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero RDO: | 2325168 |
| Descrizione RDO: | FARMB.1818L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA EX SEGRETERIA STUDENTI, SITI AL PIANO TERRA DEL CORPO "B", DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA |
| Criterio di aggiudicazione: | Prezzo piu' basso |
| Numero di Lotti: | 1 |
| Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016) | si |
| Formulazione dell'offerta economica: | Valore economico (Euro) |
| Modalità di calcolo della soglia di anomalia: | Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale) |
| Amministrazione titolare del procedimento | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 00876220633 CORSO UMBERTO I NAPOLI NA |
| Punto Ordinante | FERDINANDO FISCIANO |
| Soggetto stipulante | Nome: FERDINANDO FISCIANO Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II |
| Codice univoco ufficio - IPA | H4R29U |
| (RUP) Responsabile Unico del Procedimento | GEOM. GIOVANNI RESCIGNO |
| Inizio presentazione offerte: | 11/06/2019 14:33 |
| Termine ultimo presentazione offerte: | 26/06/2019 12:00 |
| Temine ultimo richieste di chiarimenti: | 19/06/2019 12:45 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 30/12/2019 12:00 |
| Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 120 |



| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misura delle eventuali penali: | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | Lavori di manutenzione - Edili/OG1 |
| Numero fornitori invitati: | 20 |

Lotto 1 - Dettagli

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione lotto | FARMB.1801L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA EX SEGRETERIA STUDENTI, SITI AL PIANO TERRA DEL CORPO "B", DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA |
| CIG | 787603340A |
| CUP | |
| Formula di calcolo del punteggio economico | |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 3166,71 |
| Dati di consegna | Via giulio cesare cortese n. 29Napoli - 80100 (NA) |
| Dati di fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: H4R29U . Aliquote: secondo la normativa vigente |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 89900,49000000 |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nome Scheda Tecnica | OG1 - Edifici civili e industriali |
| Quantita' | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| 1 | * Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso) | Economico | Valore minimo ammesso | 0 |
| 2 | Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016) | Economico | Valore minimo ammesso | 0 |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione | Riferimento | Documento | Link Esterno |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| indicazioni del RdP e Norme di Gara | Gara | Farmb1881l Indicazioni Del Rdp E Norme Di Gara.pdf.p7m (378KB) | |
| progetto | Gara | Progetto.rar (17MB) | |

Richieste ai partecipanti

| Descrizione | Lotto | Tipo Richiesta | Modalita' risposta | Obbligatorio | Documento unico per operatori riuniti |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | Gara | Amministrativa | Invio telematico | Facoltativo, ammessi più documenti | Si |
| Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi | Gara | Amministrativa | Invio telematico | Facoltativo, ammessi più documenti | Si |
| Modello B | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Modello B.1 | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Modello B.2 | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Modello C | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Modello D | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Modello E | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| modelli | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | FARMB.1801L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----|
| | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA EX SEGRETERIA STUDENTI, SITI AL PIANO TERRA DEL CORPO "B", DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA | | | | |
| lista lavorazioni | FARMB.1801L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA EX SEGRETERIA STUDENTI, SITI AL PIANO TERRA DEL CORPO "B", DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |

Elenco fornitori invitati

| Nr. | Ragione Sociale | Partita iva | Codice fiscale | Comune(PR) | Regione | Modalità di inclusione |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------|------------------------|
| 1 | BO.PA. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 04040930614 | 04040930614 | TRENTOLA-DUCENTA(CE) | CAMPANIA | SCELTO |
| 2 | BOPA COSTRUZIONI DEL GEOM. BOEMIO PASQUALE | 08764001213 | | AFRAGOLA(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 3 | C.T.G. S.R.L | 06612361219 | 06612361219 | SANT'ANASTASIA(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 4 | COPPOLA COSTRUZIONI | 04208111213 | 04208111213 | POZZUOLI(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 5 | CRIMAR DI GUIDO AULETTA | 06072941211 | LTTGDU71B26A064R | AFRAGOLA(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 6 | EDIL CO.MA.R. S.R.L | 03939101212 | 03939101212 | VILLARICCA(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 7 | EDIL COSTRUZIONI DI AVINO GIOVANNI | 07207271219 | VNAGNN72C24G813B | BOSCOREALE(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 8 | EDIL MONTAGGI BORZACHELLI | 04995211218 | BRZCMN76E29E054R | GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 9 | EDIL VITICELLA SOC COOP ARL | 03458050634 | 03458050634 | QUARTO(NA) | CAMPANIA | SCELTO |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|----------|--------|
| 10 | EDILCECERE SOC. COOP | 04079650638 | 04079650638 | QUARTO(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 11 | EGEL CANTIERI SOC. COOP. | 07109371216 | 07109371216 | QUARTO(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 12 | FALCO PRIMO SRL | 01540560636 | 01540560636 | NAPOLI(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 13 | FREN S.R.L. | 03687130611 | 03687130611 | CASAL DI PRINCIPE(CE) | CAMPANIA | SCELTO |
| 14 | GSN | 04754201210 | 04754201210 | NAPOLI(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 15 | IMPRESA EDILE CARPUTO DI CARPUTO ARCANGELO | 05765821219 | CRPRNG79E20F839Y | QUARTO(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 16 | IMPRESA EDILE STRADALE "ANTONIO IANNOTTA S.R.L." | 01491450621 | 01491450621 | SANT'AGATA DE' GOTI(BN) | CAMPANIA | SCELTO |
| 17 | NAPOLI 75 | 01209500634 | 01209500634 | QUARTO(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 18 | RENATO SINNO | 06827140630 | snnrnt62e20f839w | NAPOLI(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 19 | STRAGAL | 05614440633 | 05614440633 | NAPOLI(NA) | CAMPANIA | SCELTO |
| 20 | TECNOAPPALTI SCPL | 00433900636 | 00433900636 | NAPOLI(NA) | CAMPANIA | SCELTO |

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.