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A. PREMESSA

La presente relazione si pone quale obiettivo finale quello di illustrare I’intervento di forniturae
posa in opera di impianti audio video presso le seguenti aule didattiche facenti parte del
Dipartimento di Giurisprudenza.

Aula De Santis: Complesso sede centrale -C/so Umberto | - Napoli Piano terra
Aula Fadda: Complesso sede centrale -C/so Umberto | - Napoli Piano primo
Aula Leone: Complesso sede centrale -C/so Umberto | - Napoli Piano terra
Aula Arcoleo: Complesso sede centrale -C/so Umberto | - Napoli Piano terra
Aula Diritto Romano: Complesso Mezzocannone n.8 - Napoli Piano terzo

Tale intervento s rende necessario in quanto, alcune aule attualmente sono prive di impianto
audio video €/o risultano dotate di impianti ormai obsoleti e mal funzionanti.

Lo stato attuale degli impianti o la totale assenza di impianti in alcuni casi, rende impossibile il
regolare svolgimento delle lezioni.

B. BREVI CENNI STORICI, STATO DI FATTO

L’edificio, attualmente accoglie il Rettorato,
la Direzione Amministrativa nonché aule ed uffici
Amministrativi dell’Universita degli Studi di
Napoli FEDERICO I, risdle agli inizi del
novecento e s presenta con una pianta alquanto §
rettangolare con il prospetto principale sul Corso ==
Umberto prospetti laterali rispettivamente su via g
Mezzocannone e su via Tari.

Il progetto di massima fu elaborato nel 1893
dall’arch. Melisurgo e dall’ing. Paolo Quaglia e :
venne approvato nel 1896, nello stesso anno e F=
precisamente il 28 ottobre vi fu la cerimonia della
prima pietra, mai lavori ebbero il reale inizio solo
nel 1899 a seguito dellarisoluzione delle problematiche legate alla facciata principale, I’ultimazione
avvenne nel 1910.
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Attualmente come anticipato le aule oggetto d’intervento sono servite da impianti ormai
obsoleti e/o malfunzionanti in alcuni cas mentre per alcune di esse non esiste un vero e proprio
impianto audio video.

Con verbae del Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2017, a seguito della rinnovata
iniziativa dell”’ Amministrazione centrale manifestata con delibera di CdA n. 15 del 01/03/2017, tesa
ad incentivare la riqualificazione e razionalizzazione d’uso degli spazi assegnati alle scuole, ai
Dipartimenti ecc anche per I’anno 2018, mediante I’istituto del cofinanziamento. In tale ottica il
Dipartimento di Giurisprudenza decide di formulare istanza di ammissione per un cofinanziamento
necessario alarealizzazione di nuovi impianti audio video presso le aule di cui a progetto che qui
Ci occupa.

A seqguito dell’approvazione della proposta formulata si € proceduto alla redazione del progetto che
accompagna la presente relazione

C. IPOTESI PROGETTUALE

L’ipotesi di intervento formulata prevede la realizzazione di n. 4 impianti audio video uno per
ogni aula, alo scopo di migliorare la proposta formativa didattica/scientifica.

La redlizzazione degli impianti rimane un intervento non invasivo e rispettoso della natura
architettonica del bene oggetto d’intervento, in quanto per le linee di alimentazione e collegamento
tra i vari componenti si fara ricorso a tubazioni sottotraccia gia esistenti €0 con una minima
integrazione di nuove anch’esse sottotraccia.

Relativamente alle apparecchiature, queste saranno semplicemente incorporate in appositi
armadietti con ruote che ne consentono lo spostamento e pertanto non fissate alla struttura muraria
con ancoraggi tali darendereil sistemairreversibile

Il progetto proposto si compone, oltre la presente relazione del seguenti elaborati:

EG.CSA | Capitolato Speciale di Appalto
EG.RT |Relazione tecnica impianti elettrici
EG.DT | Disciplinare Tecnico

EG.DV | Duvri

EC.ANP | Analisi nuovi prezzi

EC.CME | Computo metrico estimativo
EC.EP | Elenco prezzi unitari

EC.IM |Incidenza Manodopera

EC.CMS | Incidenza oneri sicurezza intrinseci
EC.QE | Quadro economico
IE.01 | Grafico di progetto: Aula De Santis
IE.02 | Grafici di progetto: Aula Fadda,Leone,Diritto Romano

Esso presenta le seguenti risultanze economiche:
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) LAVORI Imponibile IVA Totale
1.a)Aula De santis 72.505,31 15.951,17 88.456,48
2,a) Aula Fadda 12.989,00 2.857,58 15.846,58
3,a) Aula Leone 12.989,00 2.857,58 15.846,58
4,a) Aula Arcoleo 12.989,00 2.857,58 15.846,58
5,a) Aula Diritto Romano 12.989,00 2.857,58 15.846,58
Totale lavori soggetto a ribasso 124.461,31 27.381,49 151.842,80
1.b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.250,00 275,00 1.525,00
1.c)Oneri smaltimento non soggetti a ribasso 1.000,00 220,00 1.220,00
1.d)Lavori in economia non soggetti a ribasso 700,00 154,00 854,00
Totale oneri non soggetti a ribasso 2.950,00 649,00 3.599,00
TOTALE A) 127.411,31| 28.030,49| 155.441,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
SA.

1,b)Imprevisti 2.108,10 0,00 2.108,10
2,b)Incentivo 1.450,11 0,00 1.450,11
TOTALE B) ‘ 3.558,21

TOTALE GENERALE 159.000,00

Dalle risultanze economiche appare chiaro che rimane necessaria una integrazione economica a
carico del Dipartimento di Giurisprudenza rispetto al cofinanziamento stanziato.




