



PTECC.1866L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ANTISTANTI L'INGRESSO PRINCIPALE, DI VIA FABIO MASSIMO E PARTE DEL PORTICATO AGGETTANTE VIALE AUGUSTO DEL COMPLESSO DI P.LE TECCHIO.

VERBALE DI GARA N. 2

**PTECC.1866L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE
DEGLI SPAZI ANTISTANTI L'INGRESSO PRINCIPALE, DI VIA FABIO MASSIMO E PARTE
DEL PORTICATO AGGETTANTE VIALE AUGUSTO DEL COMPLESSO DI P.LE TECCHIO.
CIG 8945500C16 – RDO MEPA N. 2839243 DEL 29.11.2021**

**VERBALE N. 2
SEGGIO DI GARA DEL 17/01/2022**



L'anno duemilaVENTIDUE, il giorno **17** (DICIASSETTE) del mese di **Gennaio**, alle ore 9,30, a causa della attuale emergenza epidemiologica da Covid 19, si è riunito il Seggio di Gara mediante piattaforma Microsoft TEAMS, per la valutazione delle offerte relative alla gara **“PTECC.1866L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ANTISTANTI L'INGRESSO PRINCIPALE, DI VIA FABIO MASSIMO E PARTE DEL PORTICATO AGGETTANTE VIALE AUGUSTO DEL COMPLESSO DI P.LE TECCHIO.” CIG 8945500C16 – RDO MEPA N. 2839243 DEL 29.11.2021.**

Il Seggio di Gara, nominato con nota dirigenziale prot. 0130386 del 16/12/2021 è così costituito:

- **Dott. Michele Matino** **Presidente**
- **Dott. Fabio Avallone** **Componente**
- **Sig.ra Virginia Brenzini** **Componente**

La procedura di gara - che continua ed integra la seduta del 20 Dicembre 2021 si svolge interamente sulla piattaforma MEPA, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da CONSIP s.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, per la parte riguardante la verifica amministrativa integrativa e l'offerta economica.

Il Presidente del seggio di gara fa presente che attraverso l'area Comunicazioni Fornitori, l'UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per il prosieguo della gara in oggetto e prende atto che non sono presenti in seduta gli operatori economici concorrenti.

Il Seggio di Gara procede - dall'apposita piattaforma MEPA - alla verifica amministrativa della documentazione integrativa presentata a seguito di soccorso istruttorio, giusta art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016, dai seguenti n. 2 operatori economici:

N°	DITTA	ESITO	NOTE
1	T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL	NON VALUTATA	Il file .zip non contiene la documentazione amministrativa.
2	CAPRIELLO VINCENZO SRL	NON VALUTATA	Manca il modello C

Tutta la documentazione risulta essere regolare e conforme a quanto richiesto e, pertanto, gli stessi Operatori Economici sono ammessi al prosieguo della gara.

Si procede pertanto all'apertura delle offerte economiche con la verifica di tutti i modelli offerta.



VERBALE DI GARA N. 2

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97, si procede al calcolo della soglia di anomalia secondo lo schema allegato (all.1), dal quale si desume che la stessa è pari 42,1014%. Pertanto la prima offerta che non risulta anomala e si propone l'aggiudicazione provvisoria alla ditta **S.N.A.C.E. SRL**, che ha offerto il massimo ribasso del **37,708%**.

Alle ore 11.30 il Seggio di gara conclude i lavori.

Del che è verbale.

Dott. Michele Matino _____

Dott. Fabio Avallone _____

Sig.ra Virginia Brenzini _____

firme omesse ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/93

Stazione appaltante	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	TEST => 1
Oggetto dell'appalto	PTECC.1866L	TEST < 15

Avviare il programma con doppio click del mouse in qualsiasi punto del foglio	totale A RIBASSO	Costi sicurezza non ribassabili	TOTALE in appalto
12 Offerenti	272 805,38	11 871,61	284 676,99

2- Art. 97, comma 2-bis (<10 offerte ammesse)

n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Centrali	Scarti
1	S.N.A.C.E. SRL	37,7080	1	-	-
2	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPE	36,1570	2	-	-
3	T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIA	35,7570	3	35,7570	0,6725
4	TECNOAMBIENTE S.R.L.	35,3770	4	35,3770	0,2925
5	PARIBELLO FRANCESCO	35,2860	5	35,2860	0,2015
6	CAPRIELLO VINCENZO SRL	35,1440	6	35,1440	0,0595
7	IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L.	34,8880	7	34,8880	-
8	CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	34,8590	8	34,8590	-
9	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.	34,7800	9	34,7800	-
10	M. & A. COSTRUZIONI SRL	34,5850	10	34,5850	-
11	INGCRA COSTRUZIONI SRL	32,5250	11	-	-
12	MC COSTRUZIONI SRL	30,4400	12	-	-

Ambito: 1- LAVORI

Interesse transfrontaliero? ☐

Importo soggetto a ribasso: **272 805,38**
 Costi di sicurezza: **11 871,61**
 Importo totale base di gara: **284 676,99**
 Numero offerte anomale: **0**

1	S.N.A.C.E. SRL
1	Ribasso offerto in % 37,7080
	Ribasso: in euro 102 869,45
	Importo netto 169 935,93
	Importo contratto 181 807,54
	Importo garanzia art. 103 100 750,46

Numero offerte ammesse: N **12**
 Dimensione dell'ala: A = N x 10% **2**
 Totale Offerte accantonate: B **4**
 Numero offerte centrali: NC = N - B **8**
 Somma offerte centrali (SOMMA): **280,6760**
 Media offerte centrali: M = SOMMA / NC **35,08450**
 Numero offerte superiori alla media M: NS **4**
 Somma degli scarti superiori alla media M: SS **1,226003**
 Scarto medio aritmetico: Sc = SS / NS **0,306501**

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico S e la media delle offerte M: R = Sc / M **0,0087**
 il rapporto R è <= 0,15 oppure > 0,15 ? **< 0,15**
 incremento della media aritmetica M **+ 20%**
< 0,15: Soglia di Anomalia = M + 20% 42,101400

Azzera tutto

all'elenco originale in ordine di immissione