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Decreto n. 217 del 30/11/2022 

 

Oggetto:    Determina di efficacia dell’aggiudicazione dei servizi di manutenzione, gestione e aggiornamento dei 

contenuti audiovisivi del progetto “Federica Weblearning. La fabbrica digitale” - POR FESR 2014-

2020 II e III Fase Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1. – RDO MEPA n. 3220120/2022. 

                    CIG: 9432459767 -  CUP: E69I17000130002 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO  l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

 

VISTO             l’art.1, co. 2 lett. b) della Legge n. 120 dell’11.09.2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), del D.L. 77 del 2021, ai sensi del quale è possibile procedere mediante “procedura 

negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 

l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016…” 

 

VISTO                l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, 

comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel 

predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, 

si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 
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VISTE            le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici»; 

 

VISTO                l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che le Istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e .m.i.; 

 

VISTO            l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della legge 

145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5000 euro, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, del fatto che, sul ME.PA., si può 

acquistare anche mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

 

VISTO l’art. 56, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità d in 

particolare i commi 6 e 7; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di Federica Weblearning - Centro di Ateneo per 

l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale emanato con D.R. n. 

2669 del 28/06/2022 e s.m.i.; 

 

VISTO          il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, per la 

disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto “Federica Weblearning. La 

Fabbrica digitale” - nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 

Azione 2.3.1- approvato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con Decreto Rettorale n. 2014 

del 26.05.2017 – conferendo mandato al Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la 

diffusione della didattica multimediale Federica Weblearning di provvedere alla gestione di tutte le 

iniziative e gli adempimenti connessi all’attuazione del suddetto Progetto -  e dalla Regione Campania 

con Delibera di Giunta n. 140 del 14.03.2017; 
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VISTO               il Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 44 del 24/07/2017, con il quale, ai sensi dell’art. 3 del 

Protocollo di Intesa, è stato istituito il Comitato di attuazione del Protocollo d’Intesa, con il compito di 

supervisionare la predisposizione del progetto, definirne le eventuali rimodulazioni, nonché, analizzare 

e proporre la risoluzione di eventuali criticità; 

 

VISTA            la delibera n. 2 del 24.11.2017 con la quale il Comitato Direttivo del Centro Federica Weblearning – 

Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale 

(di seguito denominato Centro), ha autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.R. n. 2014 del 

26.05.2017, il Direttore del Centro a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Campania per la 

disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto “Federica Weblearning. La Fabbrica 

digitale” nonché all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti; 

 

VISTO             il Decreto del Direttore n. 72 del 29.11.2017 di nomina della dott.ssa Claudia Russo, cat. D,  Direttore 

Tecnico del Centro come Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto “Federica Weblearning. 

La Fabbrica digitale” – POR FESR CAMPANIA 2014 – 2020 – Asse 2 Obiettivo Tematico 2.3 Azione 

2.3.1; 

 

VISTA            la Convenzione tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro di 

Ateneo Federica Weblearning, per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto 

“Federica Weblearning. La Fabbrica digitale – Prima fase” sottoscritta digitalmente nelle date 

30.11.2017 e 01.12.2017; 

 

VISTA           la nota pec del 06.03.2019, rettificata con nota n. 245782 del 16.04.2019, con la quale il Centro ha 

trasmesso la progettazione esecutiva relativa alla II e III fase del progetto de quo, corredata da piani 

finanziari e crono programmi;  

 

VISTO            il Verbale 05/04/2019 con il quale il Comitato di Attuazione di cui art. 3 del Protocollo d’Intesa ha 

validato la progettazione esecutiva - fasi II e III e relativi piani economici e crono programmi per le 

annualità 2019 e 2020, del progetto de quo in quanto coerente con l’azione 2.3.1 (OT2 - priorità di 

investimento 2b) del POR FESR Campania 2014/2020; 

 

VISTO                il Decreto del Direttore n. 54 del 12.04.2019 di conferma della nomina della dott.ssa Claudia Russo, cat. 

D,  Direttore Tecnico del Centro come Responsabile Unico del Procedimento relativamente a tutte le 

Fasi di attuazione del Progetto “Federica Weblearning. La Fabbrica digitale” – POR FESR 

CAMPANIA 2014 – 2020 – Asse 2 Obiettivo Tematico 2.3 Azione 2.3.1; 
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VISTO                il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 97 del 03.05.2019 con il quale  

• è stata approvata la progettazione esecutiva inerente la II e III fase - annualità 2019 e 2020 – del 

Progetto “Federica Web-learning. La Fabbrica Digitale ” a valere sui sui fondi del POR FESR 

CAMPANIA 2014/2020 Asse II, Obiettivo tematico 2 Azione 2.3.1; 

• è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Campania e la Università degli Studi di 

Napoli Federico II – Centro di Ateneo Federica Weblearning -, redatto in osservanza di quanto 

previsto dal vigente Manuale di Attuazione FESR 2014/20, per la realizzazione della II e III fase- 

annualità 2019 e 2020 – del progetto de quo; 

VISTA         la Convenzione tra Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Federica 

Weblearning, Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica 

Multimediale – per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto “Federica 

Weblearning. La Fabbrica digitale – fasi II e III” sottoscritta digitalmente, rispettivamente, nelle date 

09.05.2019 e 10.05.2019; 

VISTA         la Delibera n. 2 del 14.05.2019 con la quale il Comitato Direttivo ha ratificato, all’unanimità, la 

sottoscrizione della Convenzione di cui sopra; 

VISTA           l’istanza di proroga al 31.12.2021, presentata tramite pec il giorno 17/12/2020, dal Responsabile del 

Procedimento , delle attività del progetto “Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale” per le fasi II e 

III, avanzata ai sensi dell’articolo 12 della suddetta Convenzione con nota corredata da crono 

programma; 

VISTO               il Decreto Dirigenziale n. 478 del 18.12.2020 con il quale la Regione Campania ha concesso la proroga 

per la realizzazione delle attività previste per le fasi II e III del progetto “Federica Weblearning. La 

Fabbrica Digitale” al 31.12.2021; 

VISTA                altresì, l’istanza di proroga al 31.12.2022 delle attività del progetto “Federica Weblearning. La Fabbrica 

Digitale” per le fasi II e III, avanzata ai sensi dell’articolo 12 della suddetta Convenzione con nota 

corredata, da crono programma, presentata tramite pec il giorno 24/11/2021, dal Responsabile del 

Procedimento;  

VISTO               il Decreto Dirigenziale n. 96 del 10.12.2021 con il quale la Regione Campania ha concesso la proroga 

per la realizzazione delle attività previste per le fasi II e III del progetto “Federica Weblearning. La 

Fabbrica Digitale” al 31.12.2022; 
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VISTO                l’obiettivo operativo n. 3 denominato “Rafforzamento tecnologico e strutturale” del Progetto di cui 

sopra che mira da un lato al consolidamento ed alla diffusione dell’architettura software realizzata e 

all’ampliamento della rete di soggetti che possono accedere, ai diversi, livelli, alle risorse culturali che 

il Progetto renderà disponibili alla comunità territoriale. Dall’altro si punta al potenziamento 

dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle attività, anche per l’accesso wireless e realizzazione di 

idonei learning spaces; acquisizione di tecnologie informatiche finalizzate alla produzione e diffusione 

di contenuti multimediali attraverso i diversi canali e supporti di ultima generazione; 

CONSIDERATO che per il conseguimento delle finalità e l’adempimento degli obiettivi relativi alla multipiattaforma 

federica.eu del progetto Federica Weblearning è necessario, a chiusura del progetto, garantire la piena 

fruibilità e i più alti standard qualitativi per ciascuno dei learning object realizzati. Pertanto, considerato 

che, in linea con le tempistiche di progetto, un numero ingente di corsi è stato realizzato da oltre 3 anni, 

risulta necessario procedere all’aggiornamento sia dei formati video che dei contenuti. Il continuo 

progresso tecnologico e l'innovazione dell’Education Technology, infatti, determinano la rapida 

obsolescenza soprattutto degli audiovisivi per quanto riguarda formati, standard qualitativi e di 

linguaggio; 

VISTA             la Nota (PG/2022/83495 del 06/07/2022) con la quale la dott.ssa Gaetana Melchionna, funzionario 

tecnico di cat. EP 1, in servizio presso il Centro, ha richiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione 

dei servizi di manutenzione, gestione e aggiornamento dei contenuti audiovisivi del progetto 

FEDERICA WEBLEARNING. LA FABBRICA DIGITALE - POR FESR 2014-2020 II e III Fase Asse 

2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1.  - CUP: E69I17000130002; 

VISTA             la delibera del Comitato Direttivo n. 9 del 07.07.2022, con la quale, su proposta del Direttore, è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall'art.1, co. 2 lett. b) della Legge n. 120 

dell’11.09.2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. 77 del 2021, 

mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta 

(RDO) previa consultazione di almeno cinque operatori economici - per un importo non superiore ad 

euro 210.000,00 Iva esclusa a valere sui fondi FESR e tramite il portale MEPA, per l’acquisizione dei 

servizi di manutenzione, gestione e aggiornamento dei contenuti audiovisivi del progetto FEDERICA 

WEBLEARNING. LA FABBRICA DIGITALE - POR FESR 2014-2020 II e III Fase Asse 2 Obiettivo 

Specifico 2.3 Azione 2.3.1.  - CUP: E69I17000130002, secondo le specifiche tecniche di cui alla nota 

PG/2022/83495 di cui sopra; 

VISTO               che con la delibera cit. è stata disposta la copertura finanziaria dell’intervento con i seguenti fondi 

iscritti: Progetto POR FESR_CAMPANIA 2014 – 2020_FEDERICA_WEBLEARNING_LA 
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FABBRICADIGITALE_II E III FASE” Asse 2 - OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.3.1., sul 

conto CA.04.41.04.06.07 “Altre spese per servizi” CUP: E69I17000130002; 

VISTO                altresì, che con la suddetta delibera il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura questione 

è stato individuato nella dott.ssa Valentina Reda, funzionario tecnico di cat. D1 in servizio presso il 

Centro;  

VISTO                quindi, il proprio Decreto n. 166 del 23.09.2022 con il quale la dott.ssa Valentina Reda è stata nominata 

RUP dell’intervento in questione;  

 

VISTA         la Determina a contrarre di cui al Decreto n. 174 del 06/10/2022 con la quale è stata autorizzata  

l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 

63 del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall'art.1, co. 2 lett. b) della Legge n. 120 dell’11.09.2020 così 

come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. 77 del 2021, mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei 

servizi di manutenzione, gestione e aggiornamento dei contenuti audiovisivi del progetto Federica 

Weblearning. La Fabbrica Digitale, per un importo a base d’asta pari a € 209.825,00  (IVA esclusa), 

con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo; 

 

VISTO il Decreto del Direttore n. 202 del 27.10.2022 con il quale, constatata la regolarità della procedura a 

seguito dell’istruttoria condotta dal RUP e dall’Amministrazione del Centro, ai sensi dell’art. 32, co. 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, è stata autorizzata l’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza per l’affidamento dei servizi di manutenzione, gestione e aggiornamento dei 

contenuti audiovisivi del progetto “Federica Weblearning. La fabbrica digitale” - POR FESR 2014-

2020 II e III Fase Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1.  - CUP: E69I17000130002 alla ditta 

UNCOSO S.R.L. – P.Iva 086188312111 con sede legale in Napoli (NA) alla via Pietro Castellino n. 

110 e alle condizioni di cui all’Offerta Economica presentata recante quest’ultima un prezzo 

complessivo offerto pari ad euro 209.000,00 (duecentonovemila/00), iva esclusa; 

 

CONSIDERATO che con il medesimo Decreto del Direttore n. 202 del 27.10.2022 è stato stabilito che la 

l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta UNCOSO s.r.l., fatto salvo l'esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente sarebbe divenuta efficace a seguito di 

riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria; 
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PRESO ATTO   che tramite il sistema AVCPASS – ora FVOE - è stato provato, in capo alla ditta, il possesso dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di 

gara ed ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto; 

 

PRESO ATTO  inoltre, che con istanza di proroga avanzata tramite pec il giorno 23.11.2022, il Responsabile del 

Procedimento ha richiesto la proroga al 31.03.2023 del progetto “Federica Weblearning. La fabbrica 

digitale” - POR FESR CAMPANIA 2014-2020 per le fasi II e III – su cui grava il presente affidamento; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 184 del 24.11.2022 con il quale la Regione Campania ha concesso la proroga 

operativa necessaria al completamento di attività già avviate relative alla seconda e terza fase del 

progetto “Federica Weblearning. La fabbrica digitale”; 

 

CONSIDERATO che con la proroga al 31.03.2023 del progetto “Federica Weblearning. La fabbrica digitale” per la II e 

III fase – disposta dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 184 del 24.11.2022 per il 

completamento di attività già avviate relative alla seconda e terza fase – si rende, quindi, opportuno e 

necessario programmare le attività oggetto del presente affidamento oltre la data di scadenza 

originariamente prevista (31.12.2022) al fine di garantire una regolare esecuzione del servizio da parte 

della ditta aggiudicataria; 

 

RITENUTO        quindi, necessario prevedere che all’art. 2.2. del Disciplinare Tecnico Amministrativo di Gara rubricato 

“Calendario di esecuzione dei servizi e modalità di gestione dell’avanzamento dei lavori” la scadenza 

originariamente prevista del contratto (31.12.2022) deve intendersi prorogata al 31.03.2022 – 

coincidente con l’attuale data di scadenza del progetto “Federica Weblearning. La fabbrica digitale” – e  

che il Gantt delle attività deve essere il seguente: 

Attività Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Totale 
Rielaborazione dei 
frame poster e 
concpet grafico  365 365 365 365 365 1825 

Editing 
audiovisivo  365 365 365 365 365 1825 
Riprese e 
successivo editing  130 130 130 130 130 650 

Ottimizzazione e 
mastering audio  365 365 365 365 365 1825 
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Produzione di 
prodotti di 
comunicazione  6 6 6 6 6 30 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura; 

 

CONFERMATA la disponibilità finanziaria sul Progetto “POR FESR_CAMPANIA 2014 – 

2020_FEDERICA_WEBLEARNING_LA FABBRICADIGITALE_II E III FASE” Asse 2 - 

OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.3.1., sul conto CA.04.41.04.06.07 “Altre spese per servizi” 

CUP: E69I17000130002. 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

- di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche tramite il sistema AVCPASS – ora FVOE, alla ditta UNCOSO 

S.R.L. – P.Iva 086188312111 con sede legale in Napoli (NA) alla via Pietro Castellino n. 110; 

- di approvare il nuovo Gantt delle attività con scadenza del servizio al 31.03.2023; 

- di procedere, quindi, con la stipula del contratto di appalto per servizi di manutenzione, gestione e 

aggiornamento dei contenuti audiovisivi del progetto “Federica Weblearning. La fabbrica digitale” - POR FESR 

2014-2020 II e III Fase Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1.  - CUP: E69I17000130002, per l’importo di 

euro 209.000,00 (duecentonovemila/00), iva esclusa - CIG: 9432459767; 

- di confermare l’assunzione del relativo impegno di spesa per euro 209.000,00 (Iva esclusa) sul Progetto POR 

FESR_CAMPANIA 2014 – 2020_FEDERICA_WEBLEARNING_LA FABBRICADIGITALE_II E III FASE” 

Asse 2 - OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.3.1., sul conto CA.04.41.04.06.07 “Altre spese per servizi” - 

CUP: E69I17000130002 

- di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti 

relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, 

connessi all’adozione del presente provvedimento.                                                                                                                

             Il Direttore del Centro 

                      Prof.  Fortunato Musella  
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 ART. 15 C 2, 
DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, 

N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, 
E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE                                                                                                                                                                                                    
IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 
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